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S M L O U V A   O   D Í L O 
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

(dále také jen „smlouva“) 
 

ev. č. objednatele: 1/2023-Porr 
 ev. zak. č. PORR:  7 - ……. 

 
 I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.    Objednatel:   Město Nový Knín   
 Zástupce města:   Ing. Radek Hrubý – starosta 
 Kontakt:    602 224 040, radnice@mestonovyknin.cz  
 IČO:    00242888  
 DIČ:    CZ00242888  
 Adresa pro doručování:  MěÚ Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín 
 
 
  
       dále také jen „objednatel“ 
  
2.    Zhotovitel:   PORR a.s. 

Sídlo:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
 IČO:          43005560 
 DIČ:      CZ43005560 (plátce DPH) 

Zastoupený: Danielem Krtkem, ekonom provozu JIH úseku Dopravních 
staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci) a  

 Borkem Růžkem, vedoucím provozu Jih na úseku Dopravních  
staveb, Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci) 

 zapsaný  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:   
     Radovan Musil, stavbyvedoucí, tel.: 602 376 984, 
     e-mail: radovan.musil@porr.cz 
       Bankovní spojení:     Raiffeisen Bank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500 
              
  dále také jen „zhotovitel“ 
    
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést 
na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla  
 

„Úprava komunikace a pokládka asfaltového povrchu na komunikaci v ulici  
Pod Zámkem - Sudovice“ 

  
2. Místo plnění/realizace: Nový Knín 
3. Bližší vymezení díla: 
 Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 6.10.2023 a 

projektovou dokumentací díla, kterou zajišťuje objednatel.  
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4. Podkladem pro provedení díla jsou: 
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.10.2023 
- Pokyny a požadavky investora v rozsahu nabídky zhotovitele 

5. Součástí díla není:  
-    zpracování dokumentace skutečného provedeného stavu  
-    stavební povolení 
-    zábory pozemků a veřejných ploch 
-    realizační projektovou dokumentaci (RDS) 
-    bankovní záruka za provedení díla 
-    pojištění stavby  
- přístupové komunikace. 
- pracoviště správce stavby 
- publicita a propagace projektu (billboard, pamětní deska) 
- záchranný archeologický dohled 
- pasportizace a repasportizace stavbou dotčených objektů 
- dopravní inženýrské opatření. 

6. Za vadu díla ve smyslu § 2615 občanského zákoníku se nepovažují drobné odchylky díla  
od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem  
oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou 
odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté v projektové dokumentaci 
uvedené výše v bodě 4. a nemá vliv na dobu provedení díla.  

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci daně z přidané hodnoty a že předmět díla spadá 
mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-PCA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008. Příjemce plnění 
(objednatel) dále prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro jeho ekonomickou 
činnost, tj. pro účely, které jsou předmětem daně a příjemce k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k dani. 

8. Za účelem dosažení optimálních ekonomických výsledků zavazují se obě strany 
operativně spolupracovat s přihlédnutím k zásadám podnikatelské etiky, poskytovat si 
pomoc a vyměňovat si vzájemně informace v oblasti upravené touto smlouvou. 

 
III. CENA 

 
1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení 

této smlouvy sjednává cena dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1) ve výši: 
  
 Cena díla bez DPH                      814.200,00 Kč 
 Cena díla s DPH (21%)    985.182,00 Kč 
 

Cena díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci vyhlášené zakázky, 
dodavatel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši 
nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH. 
Změna ceny díla je možná jen písemnou formou prostřednictvím vzestupně číslovaných 
dodatků smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v „Cenové nabídce zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) jsou 
pevné a platné pouze po dobu provádění díla, max však do 31.03.2023. Nedojde-li po 
tomto datu k dohodě smluvních stran o ceně prací a pokud se strany nedohodnou na 
případném navýšení ceny ani v přiměřené době, nejpozději do 10 dnů od oznámení 
zhotovitele, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky k okamžiku doručení 
oznámení o odstoupení. V případě, že zhotovitel využije možnosti odstoupení od 
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smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit nárok na jakoukoliv újmu způsobenou tímto 
odstoupením. 
Konečná cena díla bude součtem násobků skutečně provedených výkonů odsouhlasených 
odpovědným zástupcem objednatele (dle zaměření) a jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 1 s tím, že k takto získané částce daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem 
účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je v souladu 
s ustanovením § 92e z. č. 235/2004 Sb., v pl. znění, objednatel. V souladu s ust. § 2625 
Občanského zákoníku vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, 
jakož i dosud vynaložené náklady. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude 
použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností. 
Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy, kalkulace cenové nabídky 
zhotovitele.  

2. V případě, že předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 
1. ledna 2008, je zhotovitel povinen s účinností od 1.1.2012 na daňovém dokladu uvést 
tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. 
v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-
charge“). Daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou 
přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je v souladu s ustanovením § 92e z. č. 235/2004 
Sb., v pl. znění, objednatel.  

 U ostatních prací se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije. Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje odvést DPH uvedenou na faktuře-daňovém dokladu 
příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 21 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, 
pokud nebudou příslušné práce zatříděné do číselného kódu 41-43 klasifikace produkce 
CZ-CPA  platné od 1. 1. 2008. 

3. Cena bez DPH uvedená v bodě 1. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné  
k řádnému provedení díla v rozsahu stanoveném podklady v nabízeném termínu a 
kvalitě. Cena je sjednána jako celková cena v cenové úrovni k datu předání díla (po celou 
dobu provádění prací). 

 Cena uvedená výše v bodě 1 může být překročena jen v následujícím případě:   
a) v průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty 

s dopadem na nabídkovou cenu 
b) v případě většího množství prací než uvedeného v příloze č. 1 
c) v případě požadavku objednatele na provedení nových prací, v příloze č. 1 

neobsažených (výhrada úplnosti - objeví-li se při provádění díla potřeba činností do 
rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, může 
zhotovitel požadovat zvýšení ceny s tím, že nutnost překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny musí zhotovitel sdělit bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost).   

   Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit k objednateli 
k odsouhlasení. 

 Vícepráce budou oceněny takto: 
 na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkovou cenu ve výši jednotkové ceny podle bodu 1 a pokud práce a 
dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy v bodě 1, tak zhotovitel zpracuje 
individuální kalkulaci podléhající odsouhlasení objednatelem. případě nepředvídatelných 
víceprací - změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede 
stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max.do 80% 
aktuální cenové úrovně  
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 Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla 
podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení 
ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

4.  Cena bez DPH uvedená v bodě 1. je smluvní s pevnou jednotkovou cenou platnou po 
celou dobu výstavby, max. však do 31.03.2023. V jednotkové ceně jsou již obsaženy 
veškeré pomocné práce a vedlejší náklady. 

5. Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za 
dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

6. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšíření rozsahu díla a 
neujednají-li výjimečně důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s 
přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se 
změněným prováděním díla. 
 

IV. ČAS PLNĚNÍ 
 

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následujícím čase:  
  Zahájení plnění: dle nabídky a možností dodavatele, po vyhodnocení výběrového řízení 

a dodatečným schválením vítěze Radou města Nového Knína. 
  Dokončení plnění: do 31.12.2023 
   

 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet výše 
uvedený předpokládaný termín zahájení (30.10.2021), posunuje o počet dnů prodlení se 
zahájením rovněž termín pro dokončení prací zhotovitele, přičemž doba plnění zůstává 
nezměněna. 

 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  
 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  
Čas plnění je ujednán ve prospěch zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud  
 nebudou splněny meteorologické podmínky potřebné pro řádné provedení díla ( doba a 
důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem         
na příslušné ČSN zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku). 

3. Lhůta pro provedení díla uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo  
 posunuto zahájení nebo přerušeno provádění díla dle bodu 2. 
  

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE  
NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

1. Staveniště: 
1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla. 
1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a 

faktických závad nejpozději ke dni zahájení prací uvedenému v čl. IV. bod 1. O 
odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany. 

 1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou 
  dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště. 
 1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V 

prostoru zařízení staveniště budou zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a 
stavební mechanizmy. 

 
2. Doklady potřebné k provedení díla: 
 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady potřebné dle platných právních 
  předpisů k provedení smluveného díla a k užívání prostoru staveniště prováděním 
  stavebních prací, u kterých platné právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, 
  aby je objednatel opatřil svým jménem (zejména stavební povolení, ohlášení). 
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 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání 
  o odevzdání staveniště. 
3. Další spolupůsobení objednatele: 
 3.1. Objednatel zajistí možnost zpevněného příjezdu nákladních automobilů a 

mechanizmů zhotovitele do prostoru staveniště. 
 3.2. Objednatel zajistí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, které mohou být 
   dotčeny činností zhotovitele a zhotoviteli předá vyjádření všech správců  
   inženýrských sítí dotčených výstavbou a opravou komunikací. 
 3.3. Neobsazeno. 
 3.4. Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích 
  osob. 
 3.5. Zhotovitel doloží míru zhutnění podkladních vrstev a splnění ČSN protokolem. 
 3.6. Veškerá spolupůsobení objednatele uvedená v bodě 3. (3.1.; 3.2. a 3.4.) poskytne 

objednatel na své  náklady. 
      3.7. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou 

lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své 
volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to 
objednatele, odstoupit od smlouvy. 

3.8. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  
Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v 
nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li 
objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta 
stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu prokazatelně přerušením 
vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů prokazatelně spojených s 
přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost 
mohla být zjištěna. Zachová-li se zhotovitel podle prvních dvou odstavců, nemá 
objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

  Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s 
použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od 
smlouvy odstoupit. 

3.9. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, 
jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o 
cenu této věci nesnižuje.  
Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné 
přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a 
náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez 
zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.  

 
 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně 

 (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby 
oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní 
dny předem. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který zhotovitel 
uvede v tomto oznámení. 

2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady 
prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek apod.).  
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3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla  
 za účelem zjištění případných vad a nedodělků. 
4. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a to s výhradami nebo bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, 
namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.  

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. 
 V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělky zjevné při předání a 
převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady 
a nedodělky. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění 
zjevných vad či nedodělků, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla 
lhůty pro jejich odstranění. 
Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato 
i po částech.  

6. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se 
provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel 
objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha 
věci, nebrání to jejich provedení.  
Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo 
něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. 
Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis 
předat.  

7. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně 
vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a 
převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že 
zhotovitel ke dni, uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla, dílo řádně 
dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo 
tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují. 
Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem 
prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být 
dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o 
dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o 
zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než 
jeden měsíc. 
Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest 
měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu 
přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění. 
 

8. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a 
převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní 
strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí 
zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost 
díla.  

 
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1.  Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.  
2. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel 

zhotoviteli zálohu.  
3.  Veškeré platby budou realizovány v českých korunách.  
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4. Podkladem pro zaplacení díla bude následující daňový doklad: 
 - konečná faktura, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků a která bude obsahovat celkovou platební bilanci díla. Přílohou konečné 
faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem a zhotovitelem.   

5. Vystavení konečné faktury bude předcházet zjišťování objemu skutečně provedených 
prací, které se bude řídit následujícími pravidly: 

 a)  úhrada ceny díla bude prováděna a po předání veškerých nutných dokladů, které se k 
dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o 
shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy 
k faktuře. Přílohou faktury bude položkový rozpočet - soupis provedených prací. – 
faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude vždy soupis provedených prací 
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele, 

 b)  objednatel doklady dle písm. a) do 5 kalendářních dnů od jejich obdržení  
potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami - neučiní-li tak, má se zato, 
že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný 
daňový doklad. 

6. Daňové doklady uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostní platbou ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného na příslušném daňovém dokladu – konečné faktuře.  

7.  Splatnost měsíční i konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik 
uhrazení daňového dokladu se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka připsána 
na účet bankovního ústavu zhotovitele.  

8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, v platném znění. Pokud objednatel obdrží od 
zhotovitele fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou 
závadu v  obsahu, je oprávněn vrátit ji do 5 kalendářních dnů od obdržení                     
bez zaplacení zhotoviteli s písemným uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu 
ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a smluvní strany dohodnou v zápise     
o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn zadržet              
k zajištění závazku zhotovitele odstranit tyto vady a nedodělky až 10 % z celkové ceny         
za provedení díla bez DPH uvedené v konečné faktuře s tím, že zadrženou část ceny je  
povinen uvolnit do 10 kalendářních dnů poté, co zhotovitel odstranil veškeré vady a 
nedodělky, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí 
díla.  

10.  Za prodlení s úhradou konečné faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11. Zhotovitel neposkytne objednateli bankovní záruku za provedení díla a ani se nebude 
podílet na poměrných nákladech souvisejících s jejím zajištěním. Totéž platí i pro 
pojištění díla. 

 
 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST 
 

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla 
 záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že  
 předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu. 
 V průběhu záruční doby a na jejím konci může dílo vykazovat běžné známky  
 opotřebení. 
2. Záruční doba na dílo - stavbu počíná běžet ode dne dokončení a předání díla bez vad a 

nedodělků objednateli a její délka činí 24 měsíců.  
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 Je-li součástí díla dodávka komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo výhradní 
dodavatel stanoví záruční dobu jinou než je smluvní záruka poskytovaná zhotovitelem 
nebo se jedná o dodávky a práce, které mají v návodu na použití předepsanou nebo se 
běžně uvažuje s běžnou údržbou či jejich obnovou ve lhůtě kratší než poskytnutá smluvní 
záruka, platí pro takový komponent, zařízení, dodávky nebo práce záruční doby odlišné 
od smluvní záruky, pokud je zhotovitel při předání díla dokladuje objednateli příslušnými 
originály záručních listů výrobce, návodem k použití nebo dohodnutým a objednatelem 
potvrzeným soupisem, min. však 24 měsíců.  
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, 
za které odpovídá zhotovitel. 

3.   Práva objednatele ze záruky zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli zprávu o 
vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

4.   Pokud objednatel bude ve včas zaslaném oznámení vady požadovat odstranění  
vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu v přiměřené lhůtě 
odstranit (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu 
vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.). 

5.   Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které mají původ ve zhotovitelem nezaviněných 
skutečnostech (porucha stávajících, tj. zhotovitelem v rámci díla neprovedených vrstev 
komunikace), ani na vady, které mají původ v nadměrném dopravním zatížení - 
nadměrným dopravním zatížením se rozumí dopravní zatížení větší než stávající v době 
uzavření této smlouvy a jeho obvyklý nárůst. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na 
vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem, třetími osobami nebo vnějšími 
událostmi nebo podkladními vrstvami.  
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou 
lze rozumně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.  Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla 
vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.  
Strany si dále ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude 
odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a 
zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit, bez zbytečného odkladu začne vyvíjet 
činnost směřující k odstranění vady, v takové činnosti řádně pokračuje a v rozumném 
čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.  

7. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve 
stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru 
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel (investor) zvolil.  

 
 
 

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla  
 (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla,  
 podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 
 za objednatele: Marek Zach, tel.: 724737420, email: marek.zach@mestonovyknin.cz 
 za zhotovitele: Radovan Musil, tel.: 602 376 984, e-mail: radovan.musil@porr.cz 
2. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho 

provádění (s výjimkou zakrývaných prací dle posledního odstavce tohoto bodu 2), 
zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  
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Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat 
podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s 
tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou 
kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.  

 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním 
 postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 1 dne po obdržení výzvy 
 zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou 
 sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně 
 vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
 díla, tj. je oprávněn předmětné práce zakrýt. 
3. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním 

přepisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
Originál při ukončení odevzdá zadavateli.   

 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným 
 připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem 
 záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 1 dne do deníku s uvedením důvodu, jinak se 
 má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 
4. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 6. této 
 smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného 
 v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich 
 důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek 
 postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných 
 odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem 
 smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku 
 k této smlouvě a pro fakturaci a placení. 
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení za pozdní 

provedení/odevzdání předmětu plnění bez vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. IV. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, po 
nejpozdějším datu ukončení díla. Ustanovení o smluvní pokutě dle tohoto bodu 5 neplatí 
v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno 
objednatelem nebo v důsledku vyšší moci nebo v případě, že prodlení s dokončením 
dílčích termínů díla bylo vyrovnáno a byl zhotovitelem dodržen konečný termín 
dokončení. Použití smluvních pokut bude posunuto o časový úsek rovnající se 
způsobenému prodlení. 
Objednatel je povinen zaplatiti zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní platbu faktury - 
0,05% za každý den prodlení úhrady. 

6. Převezme-li objednatel dílo s  vadami nebo nedodělky a smluvní strany dohodnou v 
 zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen  
 za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých  
 lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ (vadu  
 nebo nedodělek) a den prodlení. 
7. V případě nedodržení termínu nástupu na odstranění vady v záruční době bránící užívání 

předmětu díla v dohodnuté lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý případ (soubor vad uvedený v 1 oznámení) a den prodlení. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a 
 čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. 
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od předání díla objednateli. 
 Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní  
 zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
 převzal a na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí 
 díla - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí 
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 zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany 
 dohodly v zápise o předání a převzetí díla. 
10. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 2002 odst. 1 

občanského zákoníku se považuje zejména nesplnění povinností uvedených v čl. V. této 
smlouvy a prodlení s plněním peněžitých závazků dle čl. VII. této smlouvy - nesplní-li 
objednatel řádně a včas některý z těchto závazků, je zhotovitel oprávněn dle své volby: 

10.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti 
 objednatele dověděl 

10.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo 
    provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla  
    a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen 
    zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se 
    strany do 2 dnů od zahájení jednání o změn změně smlouvy na změně  
    smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

11. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro 
splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na 
základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, 
co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech 
odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za 
část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které účelně 
vynaložil v souvislosti s prováděním díla do odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku 
objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl 
zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je 
objednatel v likvidaci. Ustanovení § 253 z. č. 182/2006 Sb. tímto není dotčeno. 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nekvalitního provádění 
prací zhotovitelem a dále rovněž v případě prodlení zhotovitele, jestliže z dosavadního 
průběhu prací s přihlédnutím ke všem okolnostem je objektivně zřejmé, že zhotovitelem 
nebude dílo dokončeno včas.  
V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 15 dnů oproti 
stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a to bez 
jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek objednatele se 
prodlužuje termín dokončení díla zhotovitelem a dále zhotovitel nebude v prodlení 
s prováděním prací dle této smlouvy. 

V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti 
stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se zejména místa, kde má 
být dílo provedeno, nebo jiných okolností týkajících se díla jako takového, neuvedené 
v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující 
provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  
O dobu přerušení prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí 
termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

13. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud 
 prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími  
 odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  
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Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení 
s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.  

14. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též ”předčasné užívání”): 
14.1.  Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě 

  předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán 
  předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání 
  a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní. 

14.2.  Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu  
  opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla. 

14.3.  Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody  
  se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto  
  neoprávněného užívání, pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za 
  které odpovídá zhotovitel. 

14.4.  Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla 
předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání 
s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem. 

15. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, platné normy a dále 
 v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního 
 povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že 
 případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku 
 k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této 
 smlouvy. 
16.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění stavebně montážních prací a pojištění 

odpovědnosti za škody. Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu na životě, 
zdraví či majetku třetí strany vzniklé v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, 
které vyplývají z předmětu činnosti pojištěného registrované ve Výpisu u obchodního 
rejstříku. 

17.  V případě působení koordinátora BOZP ve smyslu z. č. 309/2006 Sb., v pl. znění na 
stavbě je objednatel povinen jej seznámit s odpovědným pracovníkem zhotovitele. Strany 
jsou povinny seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně 
prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům 
a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je dále povinen seznámit objednatele s vlastními 
riziky práce a přijatými opatřeními vztahujícími se k těmto rizikům, o aktuálních rizicích 
práce na díle objednatele prokazatelně informovat. Strany jsou povinny dodržovat na 
pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu 
uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a 
souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí, řídit se zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 
101/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností 
vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
v platném znění). 

18. Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby 
do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě. 

19. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění 
jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá zadavateli. 
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20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky“ a “Zhotovitel je povinen 
archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2030“. 

21.  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou 
a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu díla nezbytné. 

22.  Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou 
projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi 
okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti 
respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, 
poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět 
měl nebo mohl vědět. 

 
23. Zhotovitel poskytne při plnění smlouvy potřebnou součinnost; smlouva se vyhotovuje ve 

4 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží 2 vyhotovení; veškeré změny nebo doplňky této 
smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran; smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z 
nich. 

24. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků v souvislosti s tímto 
dílem vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně povinnosti součinnosti 
poskytnout objednateli (zadavateli) podklady pro zpracování monitorovací zprávy. 

25. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
 

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY 
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.10.2023 
  č.2: Plná moc zhotovitele. 
 s tím, že v případě rozporu mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost před zněním 

těchto příloh. 
2. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, označených výslovně jako dodatky ke Smlouvě o dílo a řádně podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření 
předmětu plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou 
podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno 
měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.  

3.  V souladu s ust. § 576 občanského zákoníku jsou jednotlivá ustanovení smlouvy 
oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy 
jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný 
rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
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nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. Stejně bude postupováno i 
v případě, že by se některé z ustanovení této smlouvy ukázalo zdánlivým (nicotným). 

4. Veškeré případné ústní či písemné dohody objednatele a zhotovitele týkající se účasti 
zhotovitele na realizaci tohoto díla, uzavřením této Smlouvy o dílo pozbývají platnosti s 
tím, že zanikají i veškeré závazky smluvních stran, které z takových dohod případně již 
vznikly. 

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající (práva a povinnosti z ní 
vzniklá, vč. práv a povinností z jejího porušení, ke kterému došlo nebo dojde) řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Práva a 
povinnosti ze Smlouvy o dílo vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé budou přecházet na 
případné právní nástupce smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou 
maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 
dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto 
spory rozhodovány ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. 25 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání 
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění – 
Brusel I bis), u místně příslušného soudu České republiky dle sídla zhotovitele. 
Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí vzešlé z takového řízení. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 a 1800 
občanského zákoníku týkající se adhezních smluv. 

8. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 
433 občanského zákoníku. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
smlouvou v souvislosti se svým podnikáním a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1764-1766 o změně okolností a § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského 
zákoníku, tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami se k obchodním zvyklostem 
nepřihlíží, tedy jakákoliv práva a povinnosti nad rámec výslovných ustanovení této 
smlouvy nebudou dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. 
Vylučuje se právo objednatele dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních 
jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému zhotovitele podle § 562 odst. 2 
občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo objednatele dovolat se ke svému prospěchu 
obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází 
při běžném provozu závodu zhotovitele podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku. 
Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 (pravidlo contra proferentem). 

10. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu 
této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze 
stran další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě 
s výjimkou těch případů, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový 
omyl ohledně předmětu této smlouvy.   

11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
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12. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

13. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o 
této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od 
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení 
nedozvěděl. 

Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno. 
V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku 
došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní 
den po odeslání. 

14. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí 
době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

15. Smluvní strany považují veškerá cenová ujednání uvedená v této smlouvě za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajistit odpovídajícím 
způsobem jejich utajení. Obchodního tajemství se nelze dovolávat ve vztahu 
k financujícím stranám a orgánům provádějícím kontrolu. 

16. Strany se rovněž dohodly, že je vyloučeno, aby objednatel ve smyslu § 1751 odst. 2 a 
odst. 3 OZ, odkázal jakýmkoliv způsobem na své obchodní podmínky nebo obchodní 
podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, a platí, že zhotovitel 
není vázán žádnými obchodními podmínkami objednatele ani obchodními podmínkami 
vypracovanými odbornými nebo zájmovými organizacemi. 

17. Návrh smlouvy byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel 
ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli. 

 
      V Novém Kníně  dne                                 V Praze dne  
 

za objednatele 
 

za zhotovitele 
PORR a.s. 

 
 
 

v z. Marek Zach v. r. 
Ing. Radek Hrubý 

 starosta města Nový Knín 

 …………………. ………………... 
Daniel Krtek,  

Ekonom provozu Jih na 
úseku Dopravních a 
inženýrských staveb, 

Oblast Čechy  
(na základě plné moci) 

Borek Růžek,  
vedoucí provozu Jih na 

úseku Dopravních a 
inženýrských staveb, 

Oblast Čechy 
(na základě plné moci) 
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