

Vyhodnocení VZMR – Oprava vodního toku ul. Kozohorská

Dne 06.02.2023. Počátek 14:00hod. – konec 16:08hod.

Členové komise: Ing. Radek Hrubý – starosta, Marek Zach – místostarosta, Martin Provazník – člen stavební komise.

1.) Nowastav a.s., IČ: 00565679

Nabídková cena: 4.990.000,- bez DPH, 6.037.900,- s DPH

- a.) Kvalifikace – splněno
- b.) Reference – splněno
- c.) Živnost – splněno

2.) Swietelsky Stavební s.r.o., IČ: 48035599

Nabídková cena: 5.226.655,- bez DPH, 6.324.252,55,- s DPH

- a.) Kvalifikace – splněno
- b.) Reference – splněno
- c.) Živnost – splněno

3.) Project Plus Klatovy, spol. s.r.o., IČ: 49791788

Nabídková cena: 3.333.202,- bez DPH, 4.033.174.42,- s DPH

- a.) Kvalifikace – splněno
- b.) Reference – splněno
- c.) Živnost – splněno

Vítězná cenová nabídka je od společnosti „PROJECT PLUS KLATOVY spol. s.r.o.“

Ing. Radek Hrubý : 

Marek Zach : 

Martin Provazník : 

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Luby 175, Klatovy 339 01
IČ 49791788
DIČ CZ49791788

**„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODNÍHO
KORYTA, OPEVNĚNÍ BŘEHU ul. KOZOHORSKÁ“,
k rukám Marka Zacha – místostarosta města Nového Knína**



Do Knín	Číslo Knín
Došlo: 3-02-2023	Zpracoval: ZACH
Přijetí: MARK/302/2023	Obj. znak: STP ZACH



Česká pošta



I.TÚ

PP: 339 03

ODESÍLATEL
From

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
č.p. 175
339 01 Klatovy/Luby

ADRESÁT
To

Městský úřad Nový Knín
náměstí Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín/Nový Knín




VELIKOST



0.10

Pozn:



EE 1005341 58 CZ

Městský úřad Nový Knín
nám. Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín

Krycí list nabídky

**„Úprava vodního toku a opevnění
břehu – ulice Kozohorská“**

UCHAZEČ: Obchodní firma nebo název: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01
IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788
Zapsán v OR (popř. v ŽR): u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844
Tel.: 376 314 118, 608 341 655
E-mail: project-plus@email.cz
project.brand@email.cz
Pověřený zástupce: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti
Ing. Libor Matějka, jednatel společnosti
Zdeněk Kroupar, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy
Číslo účtu: 21307351/0100
Plátce DPH: plátcí DPH

Cena díla bez DPH: 3 333 202,00 Kč
DPH 21%: 699 972,42 Kč
Cena díla vč. DPH: 4 033 174,42 Kč

Termín realizace: 03/2023 – 31.12.2023

V Klatovech, dne 1.2.2023

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
LUBY 175, 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 118 - fax: 376 314 117
IČ: 49791788, DIČ: CZ 49791788

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 04.01.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli**1.1. Obchodní firma/Název**

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.

1.2. SídloLuby 175
33901 Klatovy
Česká republika**1.3. IČO**

49791788

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Stanislav Brand	jednatel
Zdeněk Kroupar	jednatel
Ing. Libor Matějka	jednatel

Způsob jednání

- a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují jednatelé samostatně
 b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň jeden jednatel s uvedením jména a funkce

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Koncesní listina 340400-19648-04	Okresní úřad Klatovy	Viz poznámka 1 za tabulkou		07.01.2002	
Živnostenský list 340401-13291-00	Městský úřad Klatovy	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		21.11.2003	
Živnostenský list 340401-13294-00	Městský úřad Klatovy	Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví		21.11.2003	
Živnostenský list 340400-23972-01	Okresní úřad Klatovy	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		27.01.1999	
Živnostenský list 340401-13292-00	Městský úřad Klatovy	Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava		21.11.2003	
Živnostenský list 340401-3073-03	Městský úřad Klatovy	Zemní práce a práce související s údržbou melioračních toků pomocí mechanismů		28.01.1999	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: - vnitrostátní - provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní - provozovaná tahači a vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 30578	Ing. Stanislav Novák je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	14.11.2007	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 21.08.2007.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 27.01.2022.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 04.01.2023

Evidenční číslo: W23010000770



Elektronicky podepsáno
dne 4.1.2023
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

Čestné prohlášení – Seznam stavebních prací

„Úprava vodního toku a opevnění břehu – ulice Kozohorská“

V souladu s požadavky zadavatele dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku následující seznam realizovaných prací. Prohlašujeme, že jsme realizovali mimo jiné tyto zakázky:

Název akce	Cena (bez DPH)	Termín plnění	Místo plnění	Investor a kontaktní osoba
<u>PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ NA LESNÍ CESTĚ DRAVKOVSKÁ</u>	3 271 844,48 Kč	03/2022 – 08/2022	k.ú. Vrané nad Vltavou	Obec Vrané nad Vltavou Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce Tel. 257 713 772
<u>Drnový potok, ř.km 3,21 – 4,00, Klatovy, odstranění nánosů z úpravy</u>	2 286 914,22 Kč	12/2018 – 05/2019	k.ú. Klatovy	Povodí Vltavy, státní podnik Závod Berounka Václav Kinský, zástupce zadavatele Tel. 724 279 564
<u>DVT Dravý p., ř.km 4,55 – 5,90, Květkovice, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP</u>	2 249 794,47 Kč	08/2018 – 11/2018	k.ú. Koloveč, Kanice u Domažlic	Povodí Vltavy, státní podnik Závod Berounka Václav Opat zástupce zadavatele Tel. 379 722 519
<u>IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy</u>	3 497 602,12 Kč	06/2018 – 12/2018	k.ú. Brtí	Povodí Vltavy, státní podnik Míloslav Křen zástupce zadavatele Tel. 607 503 378

PROJECT PLUS KLATOVY, ²
spol. s r.o.

LUBY 176, 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 118 - fax: 376 314 117
IČ: 49791788, DIČ: CZ 49791788

V Klatovech, dne 1.2.2023

Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Luby 176, 339 01 Klatovy

tel.: 376 314 118

fax: 376 314 117

registrace u KS Plzeň, oddíl C, vložka 4844

IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

project.brand@email.cz

project-plus@email.cz

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Luby 175

339 01 KLATOVY

Ve Vraném nad Vltavou, dne 16.1.2023

Osvědčení objednatele

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ NA LESNÍ CESTĚ DRAVKOVSKÁ

Potvrzuji tímto, že firma PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., Luby 175, Klatovy 339 01, IČ 49791788, DIČ CZ49791788 realizovala akci „PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ NA LESNÍ CESTĚ DRAVKOVSKÁ“.

Cena dokončeného díla:

činí 3 271 844,48 Kč bez DPH

Záruční doba v trvání:

36 měsíců

Charakter zakázky:

Protipovodňové opatření:

- dlažba z lomového kamene – 112 m²

- zdivo z lomového kamene – 33 m³

- stropy deskové ze železobetonu

- opěrné zdi železobetonové – 33 m³

Místo plnění:

Vrané nad Vltavou

Termín realizace:


03/2022 - 08/2022


Kontaktní osoba:

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

tel. 257 713 772, e-mail.: starosta@vranenadvltavou.cz

Zadavatel tímto potvrzuje, že výše uvedená stavba byla řádně a včas dokončena a odpovídá technickým požadavkům.


Mgr. Dana Ullwerová
Starostka obce



Obec Vrané nad Vltavou
Březovská 122
252 46 Vrané nad Vltavou



PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Luby 175
339 01 Klatovy

V Klatovech, dne 13.9.2019

Osvědčení objednatele

„Drnový potok, ř.km 3,21 – 4,00, Klatovy, odstranění nánosů z úpravy“

Potvrzuji tímto, že firma PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ 49791788, DIČ CZ49791788, realizovala v období 12/2018 – 05/2019 akci „Drnový potok, ř.km 3,21 – 4,00, Klatovy, odstranění nánosů z úpravy“

Cena dokončeného díla:	2 286 914,22 Kč bez DPH
Záruční doba trvání:	36 měsíců
Charakter zakázky:	odtěžení nánosů z berem úpravy toku, oprava spárování stávajících opěrných zdí a oprava schodišť
Místo plnění:	k.ú. Klatovy
Termín realizace:	12/2018 – 05/2019
Kontaktní osoba:	Václav Kinský, vedoucí provozního úseku, tel.: 724 279 564

Zadavatel tímto potvrzuje, že výše uvedená stavba byla řádně, odborně, včas dokončena a odpovídá technickým požadavkům.



Václav Kinský
vedoucí provozního úseku Úhlava

Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň



PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Luby 175
339 01 Klatovy

V Plzni, dne 13.9.2019


Osvědčení objednatele

„DVT Dravý p., ř. km 4,55-5,90, Květkovice, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP“

Potvrzuji tímto, že firma PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ 49791788, DIČ CZ49791788, realizovala v období 08/2018 – 11/2018 akci „DVT Dravý p., ř. km 4,55-5,90, Květkovice, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP“

Cena dokončeného díla:	2 249 794,47 Kč bez DPH
Záruční doba trvání:	24 měsíců
Charakter zakázky:	oprava břehových nátrží, zajištění stability úpravy toku – vodního díla, sanace břehových nátrží záhozem z lomového kamene a oprava dlažeb z tvárnic a z lomového kamene nasucho a do betonového lože, údržba břehového porostu a odstranění záatarasů
Místo plnění:	k.ú. Koloveč, Kanice u Domažlic, Plzeňský kraj
Termín realizace:	08/2018 – 11/2018
Kontaktní osoba:	Václav Opat, vedoucí provozního úseku Radbuza, tel.: 379 722 519

Zadavatel tímto potvrzuje, že výše uvedená stavba byla řádně, odborně, včas dokončena a odpovídá technickým požadavkům.



Václav Opat
Vedoucí provozního úseku Radbuza



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 17
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň





POVODÍ VLTAVY

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE – REFERENČNÍ LIST

Objednatel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Luby 175
339 01 Klatovy
IČ: 49791788

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
IČ: 70889953
Kontaktní osoba: Miloslav Křen, oddělení realizace investic
tel. 607 503 378, e-mail: miloslav.kren2@pvl.cz

Název projektu: „IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy“

Popis prací:

rekonstrukce úpravy koryta vodního toku v celkové délce 206 metrů, sanace břehů a dna
kamninou z lomového kamene, opevnění břehů a dna dlažbou z lomového kamene do betonového
e, přeložka vodovodu, úprava potrubí pro napouštění rybníka.

Místo realizace stavby: intravilán obce Brtí

Hodnota zakázky: 3.497.602,12 Kč bez DPH

Termín realizace: 06/2018 – 12/2018

Škeré provedené stavební práce byly zhotovitelem provedeny řádně a odborně, ve velmi dobré
kvalitě a v dohodnutém termínu, v souladu se zásadami platné legislativy BOZP, ochrany životního
prostředí a technických a jiných norem.

Praze dne 18.10.2019

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5 - Smíchov

④

Ing. Jiří Pechar
ředitel sekce technické



SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších změn a doplňků

I.

Smluvní strany

1. Objednatel :

Zástupce pověřený jednáním:

IČ:

DIČ:

Kontakt:

Město Nový Knín

Nám. Jiřího z Poděbrad, 262 03 Nový Knín

Ing. Radek Hrubý, starosta

Marek Zach - místostarosta

00242888

CZ00242888

318 593 015, radnice@mestonovyknin.cz

2. Zhotovitel :

Zástupce pověřený jednáním:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Luby 175, 339 01 Klatovy

Zápis v OR KS Plzeň dne 21.2.1994 oddíl C, vložka 4844

Ing. Brand Stanislav, jednatel společnosti

49791788

CZ49791788

Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

21307351/0100

II.

Předmět plnění

Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje provést dílo:

Úprava vodního toku a opevnění břehu – ulice Kozohorská

Upřesnění rozsahu prací: dle položkového rozpočtu

Místo stavby: k.ú. Nový Knín

III.

Termín plnění

Zahájení: 03/2023

ukončení: 31.12.2023

IV. C e n a d í l a

Cena bez DPH	3 333 202,00 Kč
DPH 21%	699 972,42 Kč
Cena celkem	4 033 174,42 Kč

1. Cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. a v termínu plnění uvedeného v čl. III. je v rozsahu položkového rozpočtu cenou pevnou viz. jednotkové ceny – rozsah prací bude určen dle skutečnosti.
2. Daň z přidané hodnoty je stanovena dle aktuálně platných předpisů.

V. P l a t e b n í a f a k t u r a č n í p o d m í n k y

1. Provedené práce budou fakturovány dílčími fakturami na základě soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu poté, kdy provedené práce, které mají být fakturovány, byly oběma smluvními stranami co do rozsahu a kvality provedení odsouhlaseny v soupisu provedených prací.
2. Splatnost faktury se stanoví do 30ti dnů od odeslání faktury zhotovitelem.

VI. P o v i n n o s t i o b j e d n a t e l e

1. Staveniště bude předáno do 5ti dnů od podepsání SoD. Objednatel předá staveniště prosté práv třetích osob.
2. Objednatel zajistí veškeré doklady a povolení nutné pro zhotovení stavby v daném místě a čase.
3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nacházejí jen ta vedení a zařízení (včetně podzemních), s kterými byl zhotovitel seznámen v dokumentaci a při prohlídce staveniště.
4. Dodavatel byl seznámen s věcnými břemeny, které se váží k přístupu na staveniště.

VII. P o v i n n o s t i z h o t o v i t e l e

1. Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy v souladu s předanou PD, bezpečnostními a hygienickými předpisy.
2. Pracovníci budou seznámeni s havarijním a povodňovým plánem.
3. Zhotovitel je povinen zabránit veškerým škodám na území mimo hranice staveniště. V případě škod jím způsobených je povinen tyto škody nahradit a jejich následky odstranit.
4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se řídí dle § 542 Obchodního zákoníku

VIII. P ř e j í m k y

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené dodávky, nebo její dokončené části, alespoň 3 kalendářní dny předem a to telefonicky, nebo ústně.
2. V případě, že se objednatel, ač byl průkazně vyzván, k přejímce nedostaví, považuje se dílo za předané.

IX. Z á r u k a n a d í l o

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, projektu pro stavební povolení, který byl součástí zadávací dokumentace a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednavateli a za vady, které se projeví v záruční době.
3. Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. je stanovena na **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednavatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.
5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu IX. / 4 ihned, pokud to povaha vady připouští nejpozději pak do 10ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednavatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. V š e o b e c n á u j e d n á n í

1. Zhotovitel nese odpovědnost za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, stavebních mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele nacházejících se na staveništi.
2. V případě, že dojde ke změně termínu plnění či změně rozsahu díla dle této smlouvy nebo ke změně materiálů na základě změny vyvolané objednatelem či k zastavení prací zhotovitele na stavbě z důvodu na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli všechny prokázané náklady spojené s předvýrobní přípravou, uskladněním, přemístěním konzervací nebo likvidací materiálů, výrobků a konstrukcí, které byly zajištěny dle původního projektového řešení a nadále se staly na stavbě v souvislosti s touto změnou nepotřebnými, příp. převezme a uhradí materiálové výrobky a konstrukce, jestliže je zhotovitel nebude moci využít pro práce na jiných stavbách. Současně s tím budou příslušně upraveny čl. III., IV. této smlouvy.
3. Případná dlouhodobější nepřítomnost počasí může být důvodem k prodloužení termínu.
4. Případné vícepráce doložené příslušnou projektovou dokumentací budou zhotovitelem provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě, jehož uzavření je podmíněno přiměřeným prodloužením dodací lhůty díla.
5. Ceny víceprací a méněprací budou použity z položkového rozpočtu.

XI. S a n k c e

1. Při pozdní úhradě faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu ukončení díla bude účtována sankce 0,05% denně z ceny nedokončeného díla.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna jen formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, které budou odsouhlaseny oběma stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v případě, že není dohodnuta odchylná úprava, řídí se příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden výtisk.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby.

V Klatovech dne 1.2.2023

PROJECT PLUS KLATOVY, ©
spol. s r.o.
LUBY 176 , 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 118 - fax: 376 314 117
IČ: 49791788 , DIČ: CZ 49791788

.....
Zhotovitel:
Ing. Stanislav Brand
jednatel společnosti

.....
Objednatel:
Ing. Radek Hrubý
starosta

Zpracovatel: Ing. Tomáš Edlman

[illegible]

PROJECT PLUS KLATOVY, ②
spot. s r.o.
 LUBY 175, 339 01 KLATOVY
 tel.: 376 314 118 - fax: 376 314 117
 IČ: 49791788, DIČ: CZ 49791788